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       COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 
———— ¤ ———— 

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
 

Lavori di 
 
 
 
 

CUP: _____________________  CIG: _____________________ 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti 

(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Contratto a corpo 
 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro a corpo  229.997,24 

di cui:  1.1 ‐ Costo per il personale  61.736,36   

  1.2 – Oneri per la sicurezza   9.957,80   

2  Costi  per l’attuazione dei piani di sicurezza  5.492,16 

3   Lavori in economia previsti nel contratto  00,00 

A  Totale appalto (1 + 2   + 3)  235.489,40 

 
Il responsabile del servizio    Il progettista 

  Il responsabile del procedimento   
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto 
1.  L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui 

al comma 2. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  PROGETTO  ESECUTIVO  PER  LA  SOSTITUZIONE  DELLE  ARMATURE 
STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONVERSIONE CON APPARECCHI A LED ;  

b)  descrizione sommaria:  Sostituzione delle attuali armature stradali con alimentatori ferro magnetico e lampade a vapore 
di mercurio , con apparecchiature di tecnologia a Led ;  

  c) ubicazione: Tratto delle strade Comunali denominate via Firenze ; via Roma ; via Buozzi e via Soccorso del Capoluogo. 

3.  Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e 
ai progetti esecutivi degli  impianti  tecnologici e  relativi  calcoli, dei quali  l’appaltatore dichiara di aver preso  completa ed 
esatta conoscenza. 

4.  L’esecuzione dei  lavori è  sempre e  comunque effettuata  secondo  le  regole dell’arte e  l’appaltatore deve conformarsi alla 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti 
codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________  _____________________________ 

   

 

    Importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro  a corpo   229.997,24 

di cui:  1.1  Costo del personale lavoro a corpo  61.736,36 

 
1.2 

1.2a 

Importo al netto del costo del personale  

Oneri per la sicurezza  

(1 – 1.1) 

 

 

158.303,08 

9.957,80 

 

2  Costi  per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso  5.492,16 

TOT  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO   (1 +  2)  235.489,40 

di cui:    soggetti a ribasso 
non soggetti a 

ribasso 
1.1  Costo del personale    61.736,36 

1.2  Importo dei lavori al netto del costo del personale  158.303,08   
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1.2a   Oneri per la sicurezza     9.957,80 

2  Costi per l’attuazione del piano  per la sicurezza     5.492,16 

  IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO  158.303,08  77.186,32 

 

2.  L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore  in  sede di gara  sul  solo  importo di cui al  rigo 1.2,  relativo all’esecuzione del  lavoro a 
corpo al netto del costo del personale. 

3.  Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1:  

a)  importo del costo del personale relativo al lavoro a corpo determinato nella tabella di cui al comma 1, al rigo 1.1, ai sensi 
dell'articolo 81, comma 3‐bis, del Codice dei contratti; 

b)  importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice 
dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella 
tabella di cui al comma 1, rigo 2.   

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 
1.  Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché 

degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato  in sede di gara, 
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2.  Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,  il prezzo convenuto non può essere modificato sulla 
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara 
ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 
32  e  41  del  d.P.R.  n.  207  del  2011,  utilizzabili  esclusivamente  ai  fini  di  cui  al  successivo  comma  3,  si  applica  il  ribasso 
percentuale  offerto  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  con  gli  stessi  criteri  di  cui  all’articolo  2,  commi  2  e  3,  del  presente 
Capitolato speciale.  

3.  I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai  fini dell’appalto e della determinazione dell’importo 
complessivo dei  lavori,  sono vincolanti per  la definizione, valutazione e  contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 
detrazioni  in  corso d’opera, qualora ammissibili ai  sensi dell’articolo 132 del Codice dei  contratti, e che  siano estranee ai 
lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24. 

4.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

Art. 4.  Categorie dei lavori 
1.  Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati 

nella categoria prevalente di opere generali/specializzate «OG 10» ‐ IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ”.  

2.  La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

3.  Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1.  Le  categorie di  lavorazioni omogenee di  cui  all’articolo 132,  comma 3, del Codice dei  contratti,  agli  articoli 3,  comma 1, 

lettera  s), 43,  commi 6, 7 e 8, 161,  comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del presente Capitolato 
speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

      Importi in euro 

Lavori 

n.  categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Importo 
lordo 
[1] 

di cui: costo 
del 

personale
[1.1] 

Costi  att. 
P.S.C. 
[2] 

totale 
[1 + 2] 

Inci‐
denza 

% 

 

1  OG10  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  229.997,24 61.736,36 5.492,16  235.489,40 100 

    TOTALE A CORPO  229.997,24 61.736,36 5.492,16  235.489,40 100,00
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    TOTALE GENERALE  APPALTO   235.489,40  

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  presente  Capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 
applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a  regole generali,  in secondo  luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è  fatta  tenendo 
conto delle  finalità del contratto e dei  risultati  ricercati con  l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 
1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il  Capitolato  generale  d’appalto,  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  presente  Capitolato  speciale  o  non  previsto  da 
quest’ultimo; 

b)  il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito 
in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture 
e degli  impianti,  le  relative  relazioni di  calcolo,  come  elencati nell’allegato  «C»,  ad  eccezione di quelli  esplicitamente 
esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e)  il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo 
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei 
contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, 
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)   il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b)  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente 
Capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei  requisiti 
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle 
addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti; 

c)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
1.  La  sottoscrizione del  contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta  conoscenza e  incondizionata 

accettazione anche dei  suoi allegati, della  legge, dei  regolamenti e di  tutte  le norme vigenti  in materia di  lavori pubblici, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla 
sua perfetta esecuzione. 
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2.  Ai  sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,  l’appaltatore dà atto, senza  riserva alcuna, della piena 
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei  siti, dello  stato dei  luoghi, 
delle  condizioni  pattuite  in  sede  di  offerta  e  ogni  altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale 
sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  
1.  In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela 

dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2.  Qualora  l’esecutore  sia un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso di  fallimento dell’impresa mandataria o di una  impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1.  L’appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei modi  di  cui  all’articolo  2  del  capitolato  generale  d’appalto;  a  tale 

domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o 
comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità 
delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di 
cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,  il mandato conferito con atto pubblico a persona  idonea, sostituibile su 
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte  le  imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 
cantiere. 

4.  L’appaltatore,  tramite  il direttore di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica e  la  conduzione del  cantiere.  Il 
direttore  dei  lavori  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale  dell’appaltatore  per 
disciplina,  incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è  in  tutti  i casi  responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione del domicilio di  cui al  comma 1, o delle persona di  cui ai  commi 2, 3 o 4, deve essere  tempestivamente 
notificata  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma  3  deve  essere  accompagnata  dal  deposito 
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1.  Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le opere,  le  forniture,  i  componenti, anche  relativamente a  sistemi e  subsistemi di 

impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia 
di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione  e  le  modalità  di  esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro,  tutte  le  indicazioni  contenute  o  richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato  speciale, negli  elaborati  grafici del progetto  esecutivo  e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato.  Inoltre  l’appaltatore è obbligato alla presentazione alla Stazione Appaltante e 
alla Direzione Lavori, per l’accettazione,  almeno numero tre tipologie di armature stradali a tecnologia LED . 

2.  Per quanto  riguarda  l’accettazione,  la qualità e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della  loro provenienza e 
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 
e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore, sia per sé che per  i propri  fornitori, deve garantire che  i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al 
d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme 
alle  «Norme  tecniche  per  le  costruzioni»  approvate  con  il  decreto  del Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008  (in 
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 
1.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si  intendono 
I.V.A. esclusa. 
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3.  Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati 
in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 
1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, 

da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2.  Se nel giorno fissato e comunicato  l’appaltatore non si presenta a ricevere  la consegna dei  lavori,  il direttore dei  lavori fissa un 
nuovo  termine perentorio, non  inferiore  a  5  (cinque)  giorni  e non  superiore  a  15  (quindici)  giorni;  i  termini per  l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso  inutilmente  il  termine di anzidetto è  facoltà della Stazione 
appaltante di  risolvere  il contratto e  incamerare  la cauzione definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento del danno  (ivi compreso 
l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia  indetta una nuova procedura per  l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

3.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione 
formale  del  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  153,  comma  1,  secondo  periodo  e  comma  4,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010  e 
dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora  il mancato inizio dei lavori 
determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede 
in via d’urgenza  su autorizzazione del RUP e  indica espressamente  sul verbale  le motivazioni che giustificano  l’immediato 
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di 
cui  al  comma  1  e  ne  comunica  l’esito  al Direttore  dei  lavori.  La  redazione  del  verbale  di  consegna  è  subordinata  a  tale 
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole 
consegne  frazionate,  in presenza di  temporanea  indisponibilità di aree ed  immobili;  in  tal caso si provvede ogni volta alla 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini 
del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole 
parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 
1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel calcolo del  tempo di cui al comma 1 è  tenuto conto delle  ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari 
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3.  L’appaltatore si obbliga alla  rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei  lavori che potrà  fissare scadenze  inderogabili 
per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante  oppure  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa  emissione  del      certificato  di  collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione  riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 15.  Proroghe 
1.  L’appaltatore, qualora per causa a esso non  imputabile, non sia  in grado di ultimare  i  lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del 
termine di cui al predetto articolo 14. 

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla 
scadenza del  termine di cui all’articolo 14, comunque prima di  tale  scadenza, qualora  le cause che hanno determinato  la 
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 
circostanza della tardività.  

3.  La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; 
qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

4.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. 
può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso 
parere; nel provvedimento  è  riportato  il parere del direttore dei  lavori qualora questo  sia difforme dalle  conclusioni del 



7/35 

R.U.P. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 
giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa 
ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7.  Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 
1.  Qualora  cause  di  forza maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente  eccezionali  od  altre  circostanze  speciali  che 

impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  direzione  dei  lavori  d’ufficio  o  su 
segnalazione  dell’appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito  verbale  sentito  l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali  le situazioni che determinano  la necessità di procedere alla  redazione di una variante  in 
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo 
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o a  terzi,  se del  caso anche  con  riferimento alle  risultanze del 
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo 
alla sua  redazione e deve essere  restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora  il R.U.P. non si pronunci 
entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  

4.  Qualora  l’appaltatore non  intervenga alla  firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo 
stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  verbale,  accettato  dal  R.U.P.  o  sul  quale  si  sia  formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza 
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6.  Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale 
gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore 
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7.  Non appena  cessate  le  cause della  sospensione  il direttore dei  lavori  redige  il verbale di  ripresa che, oltre a  richiamare  il 
precedente  verbale  di  sospensione,  deve  indicare  i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il  conseguente  nuovo  termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8.  Il  verbale di  ripresa dei  lavori è  controfirmato dall’appaltatore e  trasmesso  al R.U.P.; esso è efficace dalla data della  sua 
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto 
parti determinate dei  lavori, da  indicare nei relativi verbali;  in  tal caso  il differimento dei termini contrattuali è pari ad un 
numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  il  rapporto  tra  l’ammontare  dei  lavori  sospesi  e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
1.  Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso 

contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2.  Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che 
lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore 
e al direttore dei lavori. 

3.  Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano  le disposizioni 
dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4.  Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva  prevista  dall’articolo  14,  o  comunque  quando  superino  6  (sei)  mesi  complessivamente,  l'appaltatore  può 
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto 
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ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Art. 18.  Penali in caso di ritardo  
1.  Ai  sensi  dell’articolo  145,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per 

l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a euro 200,00 (euro 
duecento / 00). 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei  lavori rispetto alla data  fissata dal direttore dei  lavori per  la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei  lavori per mancata  consegna o per  inefficacia del verbale di  consegna  imputabili all’appaltatore  che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai 
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

4.  La penale di cui al comma 2,  lettera b) e  lettera d), è applicata all’importo dei  lavori ancora da eseguire;  la penale di cui al 
comma 2,  lettera c) è applicata all’importo dei  lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non 
accettabili o danneggiati.  

5.  Tutte  le  fattispecie di  ritardi sono segnalate  tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei  lavori, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con  la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette 
indicazioni  le penali  sono applicate  in  sede di  conto  finale ai  fini della verifica  in  sede di  collaudo provvisorio/di  regolare 
esecuzione.  

6.  L’importo  complessivo  delle  penali  determinate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  può  superare  il  10%  (dieci  per  cento) 
dell’importo  contrattuale;  qualora  i  ritardi  siano  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  Stazione 
appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  
1.  Ai  sensi  dell’articolo  43,  comma  10,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  stipula  del  contratto,  e 

comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore    predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma 
esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria 
organizzazione  lavorativa;  tale programma deve  riportare per ogni  lavorazione,  le previsioni circa  il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione  dei  certificati  di  pagamento  deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto 
termine senza che  la direzione  lavori si sia pronunciata  il programma esecutivo dei  lavori si  intende accettato,  fatte salve 
palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2.  Il programma esecutivo dei  lavori dell'appaltatore può essere modificato o  integrato dalla Stazione appaltante, mediante 
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque 
modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c)  per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che  abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal 
fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d)  per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, 
nonché collaudi parziali o specifici; 
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e)  qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, 
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e  integrante  il 
progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui 
al comma 2. 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1.  Non  costituiscono  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione 

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il  ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle  reti  tecnologiche necessarie al suo  funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di 
vigilanza  in materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  se 
nominato; 

c)  l'esecuzione di accertamenti  integrativi che  l'appaltatore  ritenesse di dover effettuare per  la esecuzione delle opere di 
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati 
da questa; 

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e)  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal  presente 
Capitolato speciale; 

f)  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi 
o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h)  le  sospensioni disposte dalla  Stazione  appaltante, dal Direttore dei  lavori, dal Coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i)  le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  relazione  alla 
presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate 
violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  ai  sensi 
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  riardi  o  gli  inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori, 
tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente 
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione 
dei  lavori di  cui  all’articolo 16, per  la disapplicazione delle penali di  cui  all’articolo 18, né per  l’eventuale  risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1.  L’eventuale ritardo  imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per  l’ultimazione dei  lavori superiore a 60  (sessanta) 

giorni naturali  consecutivi produce  la  risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e  senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2.  La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale messa  in mora  dell’appaltatore  con  assegnazione  di  un 
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  computata  sul  periodo  determinato 
sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il  termine  assegnato  dal 
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono dovuti dall’appaltatore  i danni  subiti dalla Stazione appaltante  in  seguito alla  risoluzione del contratto, comprese  le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei  lavori affidato a terzi. Per  il risarcimento di tali danni  la Stazione 
appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’appaltatore  in  ragione  dei  lavori  eseguiti  nonché 
rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22.  Lavori a corpo 
1.  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a 

corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a 
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 

2.  Nel  corrispettivo per  l’esecuzione del  lavoro  a  corpo  s’intende  sempre  compresa ogni  spesa occorrente per dare  l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 
Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente 
specificati nella descrizione dei  lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per  lavori, 
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3.  La  contabilizzazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di  aggiudicazione  le  percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie.  

4.  L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base 
al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci 
e  le quantità  richieste per  l’esecuzione completa dei  lavori progettati, ai  fini della  formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Gli  oneri  per  la  sicurezza,  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati  nell’apposita 
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo  in 
base  all'importo  previsto  separatamente  dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  e  sul  bando  di  gara,  secondo  la 
percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito.  La  liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata  all’assenso  del  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  in  fase  di 
esecuzione. 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 
1.  Qualora  in corso d’opera debbano essere  introdotte variazioni ai  lavori ai  sensi degli articoli 38 o 39, e per  tali variazioni 

ricorrano  le  condizioni di  cui  all’articolo 43,  comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per  cui  risulti eccessivamente oneroso 
individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse 
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia 
con puntuale motivazione di  carattere  tecnico e  con  l'indicazione dell'importo  sommario del  loro valore presunto e della 
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2.  Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o 
di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni 
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai 
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4.  Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della 
perizia di variante.  

5.  La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti 
dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 

6.  Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati 
sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

Art. 24.  Lavori in economia 
1.  La  contabilizzazione degli eventuali  lavori  in economia  introdotti  in  sede di variante è effettuata  con  le modalità previste 

dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a)  per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40; 

b)  per quanto riguarda  i trasporti,  i noli e  il costo del personale o della manodopera, secondo  i prezzi vigenti al momento 
della  loro  esecuzione,  incrementati  delle  percentuali  per  spese  generali  e  utili  (qualora  non  già  comprese  nei  prezzi 
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 
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2.  Gli  eventuali  oneri  per  la  sicurezza  individuati  in  economia  sono  valutati  senza  alcun  ribasso,  fermo  restando  che  alle 
componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della 
loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3. 

3.  Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura 
prevista dalle analisi dei prezzi  integranti  il progetto a base di gara o,  in assenza di queste, nelle misure minime previste 
dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1.  Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

2.  In sede di contabilizzazione delle  rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei  lavori eseguiti è aggiunta  la metà di 
quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere  impiegati  in opere definitive  facenti parte dell'appalto ed 
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

3.  I materiali  e  i manufatti  portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e  pericolo  dell'appaltatore,  e  possono  sempre  essere 
rifiutati dal direttore dei lavori.  

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26.  Anticipazione 
1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 

1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.  

Art. 27.  Pagamenti in acconto 
1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, 

al netto del  ribasso d’asta,  comprensivi della quota  relativa degli oneri per  la  sicurezza e al netto della  ritenuta di  cui al 
comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un  importo non  inferiore a euro 75.000,00 
(settantacinquemila euro) . 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  a  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  in  materia  di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero 
virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)  il direttore dei  lavori  redige  la contabilità ed emette  lo stato di avanzamento dei  lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
d.P.R.  n.  207  del  2010,  che  deve  recare  la  dicitura:  «lavori  a  tutto  il ……………………»  con  l’indicazione  della  data  di 
chiusura; 

b)  il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve 
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione 
della data di emissione.  

4.  La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore dell’appaltatore, previa presentazione di  regolare 
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5.  Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 
45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento 
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6.  In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per 
cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un  importo  inferiore a quello minimo 
previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere 
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia 
inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto 
finale  e  liquidato  ai  sensi  dell’articolo  28.  Per  importo  contrattuale  si  intende  l’importo  del  contratto  originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7.  Ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come  introdotto dall’articolo 2, comma 9, della  legge 24 
novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento 
è subordinata: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  
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b)  qualora  l’appaltatore  abbia  stipulato  contratti  di  subappalto,  che  siano  state  trasmesse  le  fatture  quietanziate  del 
subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che  il beneficiario non sia  inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 
corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 
sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività 
di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 
caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del 
certificato  di  pagamento  di  cui  al  comma  5,  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal  personale 
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2. 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 
1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; 

è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui 
al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine  perentorio  di 
15(quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande 
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni 
caso una sua relazione al conto finale. 

3.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni 
dopo  l’avvenuta  emissione del  certificato di  collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione previa presentazione di  regolare 
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

5.  Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi 
dell'articolo 141,  comma 9, del Codice dei  contratti e dell’articolo 124,  comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei 
termini e alle condizioni che seguono:  

a)  un  importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di  legge, maggiorato 
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b)  efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo  l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione; 

c)  prestata  con  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  con  polizza 
fideiussoria  rilasciata da  impresa di assicurazione, conforme alla scheda  tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi  dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24  (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei  lavori 
riconosciuta e accettata. 

7.  L’appaltatore e  il direttore dei  lavori devono utilizzare  la massima diligenza e professionalità, nonché  improntare  il proprio 
comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti  riscontabili  nonché  le misure  da 
adottare per il loro rimedio. 

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8. 

Art. 29.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
1.  Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  (quarantacinque)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  31  e  la  sua  effettiva  emissione  e messa  a 
disposizione  della  Stazione  appaltante  per  la  liquidazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  sia  emesso  il  certificato  di 
pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  (sessanta)  giorni  di  ritardo;  trascorso 
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infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura  stabilita  con  apposito 
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Non  sono dovuti  interessi per  i primi 30  (trenta) giorni  intercorrenti  tra  l’emissione del  certificato di pagamento e  il  suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che  la Stazione appaltante abbia provveduto al 
pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  (sessanta)  giorni  di  ritardo;  trascorso 
infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura  stabilita  con  apposito 
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, 
senza necessità di domande o  riserve;  il pagamento dei predetti  interessi prevale  sul pagamento delle  somme a  titolo di 
esecuzione dei lavori. 

4.  E’  facoltà dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di 
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 
Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto maturato;  in  alternativa,  è 
facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la 
dichiarazione di  risoluzione del  contratto,  trascorsi 60  (sessanta)  giorni dalla data della predetta  costituzione  in mora,  in 
applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5.  Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Art. 30.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
1.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla 

Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2.  Qualora  il  ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 
(sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  133,  commi  2  e  3  del  Codice  dei  contratti,  è  esclusa  qualsiasi  revisione  dei  prezzi  e  non  trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti,  in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora  il 
prezzo  di  singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze  eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o  in 
diminuzione,  superiori al 10%  (dieci per cento)  rispetto al prezzo  rilevato dal Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti 
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 
metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: 

a)  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  somme appositamente accantonate per  imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,  in misura non  inferiore 
all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per 
altri scopi o con altri soggetti; 

a.2)  eventuali  altre  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo  stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa 
autorizzazione di spesa; 

a.3)  somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 

a.4)  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua 
spesa autorizzata e disponibile; 

b)  all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o 
maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c)  la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al 
prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione  impiegati  nelle  lavorazioni  contabilizzate  nell'anno  solare  precedente  al 
decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d)  le  compensazioni  sono  liquidate  senza  necessità  di  iscrizione  di  riserve ma  a  semplice  richiesta  di  una  delle  parti, 
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al 
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso 
il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  qualora,  per  cause  non  imputabili  all’appaltatore,  la  durata  dei  lavori  si 
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protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al 
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la 
differenza tra  il tasso di  inflazione reale e  il tasso di  inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due 
per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

4.  La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere 
richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti 
ministeriali. Trascorso  il  predetto  termine  decade  ogni  diritto  alla  compensazione  dei  prezzi  di  cui  al  comma  2  e 
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 
febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto 
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 
1.  Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione  provvisoria  con  le 

modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara 

2.  La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a)  in  contanti o  in  titoli del debito pubblico garantiti dallo  Stato al  corso del giorno del deposito, presso una  sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 

b)  mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto 
del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,  in osservanza delle  clausole di  cui allo  schema  tipo 1.1 
allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 

3.  La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da 
parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 

4.  Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante 
assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare 
l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. 

Art. 35.  Cauzione definitiva 
1.  Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una 

garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  qualora 
l’aggiudicazione  sia  fatta  in  favore  di  un'offerta  inferiore  all’importo  a  base  d’asta  in misura  superiore  al  10%  (dieci per 
cento),  la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il 10% (dieci per cento); 
qualora  il  ribasso  sia  superiore  al 20%  (venti per  cento),  l'aumento  è di due punti percentuali per ogni punto di  ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La garanzia  fideiussoria è prestata mediante atto di  fideiussione  rilasciato da una banca o da un  intermediario  finanziario 
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,  in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al 
d.m. n. 123 del 2004,  in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,    integrata dalla 
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,  in conformità all’articolo 113, 
commi 2 e 3, del Codice dei  contratti.  La  garanzia è presentata  in originale  alla  Stazione  appaltante prima della  formale 
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 



15/35 

3.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75% 
(settantacinque  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del 
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del 
concessionario, degli  stati di avanzamento dei  lavori o di analogo documento,  in originale o  in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. 

4.  La  garanzia, per  il  rimanente  ammontare  residuo del  25%  (venticinque per  cento),  cessa di  avere  effetto  ed  è  svincolata 
automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione;  lo  svincolo  e  l’estinzione 
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5.  La  Stazione  appaltante  può  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria,  parzialmente  o  totalmente,  per  le  spese  dei  lavori  da 
eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai  risultati  della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La  garanzia  fideiussoria è  tempestivamente  reintegrata nella misura  legale di  cui al  combinato disposto dei  commi 1 e 3 
qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la medesima garanzia può essere ridotta  in caso di riduzione degli 
importi  contrattuali, mentre  non  è  integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto 
dell’importo originario. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  146,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio 
ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con 
responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

8.  Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  4,  del  Codice  dei  contatti,  la mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1 
determina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  di  cui  all'articolo  34  da  parte  della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 
1.  Ai  sensi  degli  articoli  40,  comma  7,  e  75,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l'importo  della  cauzione  provvisoria  di  cui 

all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali 
sia  stata  rilasciata,  da  organismi  accreditati  ai  sensi  delle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la 
certificazione del  sistema di qualità  conforme  alle norme europee della  serie europea UNI CEI  ISO 9001:2008, di  cui agli 
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore 
EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  tipo  orizzontale  le  riduzioni  di  cui  al  comma  1  sono 
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  tipo  verticale  le  riduzioni  di  cui  al  comma  1  sono 
accordate esclusivamente per  le quote di  incidenza delle  lavorazioni appartenenti alle categorie assunte  integralmente da 
imprese  in  raggruppamento  in possesso del  requisito di cui al comma 1;  tale beneficio non è  frazionabile  tra  imprese che 
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 
63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4,  il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1  può  essere  comprovato  dalla 
certificazione  rilasciata dall’organismo  accreditato qualora  l’impresa,  in  relazione  allo  specifico  appalto, non  sia  tenuta  al 
possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.  

6.  In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di 
cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere 
comunque  in possesso del predetto  requisito  in  relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 
2010. 

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1.  Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,  l’appaltatore è 

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista 
per  la  consegna  dei  lavori  ai  sensi  dell’articolo  13,  a  produrre  una  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la  Stazione 
appaltante da tutti  i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei  lavori.  La polizza  assicurativa  è prestata da un’impresa di  assicurazione  autorizzata  alla  copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
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2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei  lavori e cessa alle ore 24 del giorno di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione e comunque decorsi 12  (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare 
esecuzione  per  parti  determinate  dell’opera,  la  garanzia  cessa  per  quelle  parti  e  resta  efficace  per  le  parti  non  ancora 
collaudate;  a  tal  fine  l’utilizzo  da  parte  della  Stazione  appaltante  secondo  la  destinazione  equivale,  ai  soli  effetti  della 
copertura assicurativa, ad emissione del  certificato di  collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione.  Il premio è  stabilito  in 
misura unica e  indivisibile per  le  coperture di  cui  ai  commi 3 e 4.  Le  garanzie assicurative  sono efficaci anche  in  caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3.  La garanzia assicurativa  contro  tutti  i  rischi di esecuzione da qualsiasi  causa determinati deve  coprire  tutti  i danni  subiti dalla 
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve 
essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 
3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:    euro 100.000,00,  

partita 3)  per rimozione smontaggi  e sgomberi:  euro 100.000,00, 

b)  essere  integrata  in relazione alle somme assicurate  in caso di approvazione di  lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo 
all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per  una  somma 
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. 

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a)  in  relazione  all’assicurazione  contro  tutti  i  rischi di  esecuzione di  cui  al  comma 3,  tali  franchigie o  scoperti non  sono 
opponibili alla Stazione appaltante;  

b)  in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla 
Stazione appaltante. 

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora  l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto  il 
regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 
1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata  dall’impresa mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i 
concorrenti raggruppati o consorziati. 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38.  Variazione dei lavori 
1.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà di  introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle  varianti  che  a  suo  insin‐

dacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa  pretendere  compensi  all’infuori  del 
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli 
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2.  Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 
senza preventivo ordine  scritto della direzione  lavori,  recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione 
appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3.  Qualunque  reclamo  o  riserva  che  l’appaltatore  si  credesse  in  diritto  di  opporre,  deve  essere  presentato  per  iscritto  alla 
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di 
maggiori  compensi  su quanto  stabilito  in  contratto, per qualsiasi natura o  ragione, qualora non vi  sia accordo preventivo 
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4.  Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi del  comma  1  gli  interventi disposti dal direttore dei  lavori per  risolvere  aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un  importo non superiore al 10 % (10 per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, 
come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5.  Sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento o  in diminuzione,  finalizzate  al 
miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempre  che  non  comportino modifiche  sostanziali  e  siano motivate  da 
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obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo 
in aumento  relativo a  tali varianti non può  superare  il 5%  (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per  l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta 
conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6.  Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le 
modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7.  Non  costituiscono variante, ai  sensi dei commi precedenti,  i maggiori costi dei  lavori  in economia previsti dal contratto o 
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento 
dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la 
necessità  del  preventivo  accertamento  della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  necessarie  da  parte  del  RUP,  su 
segnalazione  della  direzione  dei  lavori,  prima  dell’avvio  dei  predetti  lavori  in  economia  e  in  ogni  occasione  della  loro 
variazione in aumento. 

8.  La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e 
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.  

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 
1.  Qualora, per  il manifestarsi di errori od omissioni  imputabili alle carenze del progetto esecutivo,  si  rendessero necessarie 

varianti che possono pregiudicare,  in  tutto o  in parte,  la realizzazione dell’opera oppure  la sua utilizzazione, e che sotto  il 
profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del 
contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2.  In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) 
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3.  I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od 
omissione  di  progettazione  l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della 
normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici prestabiliti  e 
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

4.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati 

ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede 
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 
207 del 2010. 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione 

appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest’ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di  questa,  entro  30  giorni 
dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della  redazione  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  qualora  questi  siano 
iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni  sul  lavoro 
(INAIL) e alle casse edili; 

b)  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,  con  l’indicazione 
antimafia  di  cui  agli  articoli  6  e  9 del d.P.R. n.  252 del  1998, oppure,  in  alternativa,  ai  fini dell’acquisizione d’ufficio, 
l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1‐



18/35 

bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se 
l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;  

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui all’articolo 14 del 
Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro gli stessi termini di cui al comma 1,  l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per  l’esecuzione  il nominativo e  i 
recapiti: 

a)  del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. 

b)  del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c)  l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di 
cui all’articolo 44; 

d)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle  lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) 
e  c),  del  Codice  dei  contratti,  se  il  consorzio  intende  eseguire  i  lavori  direttamente  con  la  propria  organizzazione 
consortile; 

c)  dalla  consorziata del  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio  stabile, che  il consorzio ha 
indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo 
di personale deputato alla esecuzione dei  lavori; qualora siano state  individuate più  imprese consorziate esecutrici dei 
lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese  consorziate  indicate,  per  quanto  di  pertinenza  di 
ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse  appositamente  individuata,  sempre  che  questa  abbia  espressamente 
accettato tale individuazione; 

d)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se 
l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  di  cui  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  d),  del  Codice  dei  contratti; 
l’impresa  affidataria,  ai  fini dell’articolo 89,  comma 1,  lettera  i), del decreto 81 è  individuata nella mandataria,  come 
risultante dell’atto di mandato; 

e)  da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con 
l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera 
e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata 
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  46,  comma  3,  l’impresa  affidataria  comunica  alla  Stazione  appaltante  gli 
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei  lavori ogni qualvolta nel cantiere 
operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo 
stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro 
e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 
del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare  le disposizioni del  vigente Regolamento  Locale di  Igiene, per quanto  attiene  la  gestione del  cantiere,  in 
quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione 
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del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4.  L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite  secondo  il  criterio 
«incident and injury free». 

5.  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, 
commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

Art. 43.  Piano di sicurezza e di coordinamento 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento 

predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per  la sicurezza di cui al 
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  
1.  L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  una  o  più  proposte  motivate  di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a)  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  oppure  quando  ritenga  di  poter meglio  garantire  la  sicurezza  nel 
cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b)  per garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni e  la  tutela della salute dei  lavoratori eventualmente 
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2.  L'appaltatore ha  il diritto che  il coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione si pronunci  tempestivamente, con atto 
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni 
del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta 
di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4.  Nei  casi di  cui al  comma 1,  lettera a),  l’eventuale accoglimento delle modificazioni e  integrazioni non può  in alcun modo 
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori 
oneri a carico dell'appaltatore, e  tale circostanza  sia debitamente provata e documentata,  trova applicazione  la disciplina 
delle varianti. 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza 
1.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei  lavori, deve predisporre e consegnare al 

direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 
dei  lavori.  Il piano operativo di  sicurezza,  redatto ai  sensi dell’articolo 131,  comma 2,  lettera  c), del Codice dei  contratti, 
dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto, 
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento 
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2.  Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle 
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, 
comma 4. 

3.  Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 43. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008,  il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli 



20/35 

operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 
26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  15  del Decreto  n.  81 del  2008,  con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello 
stesso decreto. 

2.  I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008,  nonché  alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore  è obbligato  a  comunicare  tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori  e quindi periodicamente,  a  richiesta 
della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, 
l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa  l'assolvimento  degli  obblighi 
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato 
dall’appaltatore.  In  caso  di    raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese  detto  obbligo  incombe 
all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe 
al  consorzio.  Il direttore  tecnico di  cantiere è  responsabile del  rispetto del piano da parte di  tutte  le  imprese  impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa  formale costituzione  in 
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti,  l’appaltatore è solidalmente responsabile con  i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47.  Subappalto 
1.  Il subappalto o  il subaffidamento    in cottimo, ferme restando  le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, è 

ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori 

2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante,  alle  seguenti 
condizioni: 

a)  che  l’appaltatore abbia  indicato all’atto dell’offerta  i  lavori o  le parti di opere che  intende subappaltare o concedere  in 
cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di  copia  autentica del  contratto di  subappalto presso  la  Stazione  appaltante  almeno 20  giorni prima della data di 
effettivo  inizio dell’esecuzione delle  relative  lavorazioni  subappaltate; dal contratto di subappalto devono  risultare, 
pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano 
di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 
1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

2)  di  una  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento,  a  norma 
dell’articolo  2359  del  codice  civile,  con  l’impresa  alla  quale  è  affidato  il  subappalto  o  il  cottimo;  in  caso  di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle 
imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera 
b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto 
o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante 
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il possesso dei  requisiti di ordine  generale  e  assenza della  cause di esclusione di  cui  all’articolo 38 del Codice dei 
contratti; 

3)  il DURC del  subappaltatore,  in originale  /  i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del  subappaltatore, ai 
sensi dell’articolo 53, comma 2;  

d)  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e 
successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 
154.937,07,  l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante  la documentazione necessaria agli adempimenti di cui 
alla  vigente  legislazione  in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  mafiosi  e  lotta  alla  delinquenza  organizzata, 
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei 
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, 
del citato d.P.R. 

3.  Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante  in seguito a 
richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può 
essere prorogato una  sola volta per non più di 30 giorni, ove  ricorrano giustificati motivi;  trascorso  il medesimo  termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 
effetti qualora  siano  verificate  tutte  le  condizioni di  legge per  l’affidamento del  subappalto. Per  i  subappalti o  cottimi di 
importo  inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti,  l’appaltatore deve praticare, per  i  lavori e  le opere affidate  in 
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); nessun ribasso è 
applicato al costo del personale relativo alle lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto;   

b)  se al subappaltatore sono affidati,  in tutto o  in parte, gli apprestamenti, gli  impianti o  le altre attività previste dal Piano di 
sicurezza e  coordinamento di  cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai  lavori  in  subappalto,  i 
relativi  oneri    per  la  sicurezza  sono  pattuiti  al  prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione 
appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c)  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere  indicati anche  i nominativi di tutte  le  imprese subappaltatrici, 
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d)  le  imprese subappaltatrici devono osservare  integralmente  il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in 
solido con  l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei  loro dipendenti per  le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto;  

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei 
lavori in subappalto: 

1)  la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

2)  copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,  lettera c), del Codice dei contratti  in 
coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5.  Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando 
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6.  I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il  subappaltatore  non  può 
subappaltare a sua volta i lavori.  

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto 
1.  L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere oggetto di 

subappalto, sollevando  la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da  richieste di  risarcimento 
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto 
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e 
di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il  subappalto non autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente grave ed essenziale anche ai  sensi dell’articolo 
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1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il  contratto  in  danno 
dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni penali previste dall’articolo 21 della  legge 13  settembre 1982, n. 646,  come 
modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo  restando quanto previsto  all’articolo 47,  commi 6  e 7, del presente Capitolato  speciale,  ai  sensi dell’articolo 118, 
comma  11,  del  Codice  dei  contratti  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività  ovunque 
espletate che richiedano  l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.  I sub‐
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione almeno  il giorno feriale antecedente all’ingresso  in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di 
questi ultimi. 

5.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è 
considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori  autonomi,  purché  tali  attività  non 
costituiscano lavori. 

6.  Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi 
dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 
1.  La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e  l’appaltatore è obbligato a 

trasmettere  alla  stessa  Stazione  appaltante,  entro 20  (venti)  giorni dalla data di  ciascun pagamento  effettuato  a proprio 
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2.  Ai  sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti,  i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure 
all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3. 

3.  Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli 
di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e,  in caso di ulteriore  inadempimento, sospendere 
l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

4.  La  documentazione  contabile  di  cui  al  comma  1  deve  dare  atto  separatamente degli  eventuali oneri per  la  sicurezza da 
liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b). 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 
2006, n. 248, gli adempimenti  in materia di  I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti 
dall’appaltatore principale. 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50.  Accordo bonario 
1.  Ai  sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di  riserve sui documenti 

contabili,  l’importo  economico dei  lavori  comporti  variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  in misura  superiore  al 10% 
(dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non 
manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi 
dell’articolo  132  del  Codice  dei  contratti,  il  tutto  anche  ai  fini  dell’effettivo  raggiungimento  della  predetta  misura 
percentuale. 

2.  Il R.U.P. può   nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9‐bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei 
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate 
le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3.  La  proposta motivata  di  accordo  bonario  è  formulata  e  trasmessa  contemporaneamente  all’appaltatore  e  alla  Stazione 
appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono 
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pronunciarsi entro 30  (trenta) giorni dal  ricevimento della proposta;  la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire 
con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

4.  La  procedura  può  essere  reiterata  nel  corso  dei  lavori  una  sola  volta.  La medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere 
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

5.  Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a  decorrere  60 
(sessanta) giorni dopo  la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, 
oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6.  Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi  in cui è previsto  il ricorso all’accordo bonario ai 
sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  possono 
sempre  essere  risolte  mediante  atto  di    transazione,  in  forma  scritta,  nel  rispetto  del  codice  civile;  qualora  l’importo 
differenziale  della  transazione  ecceda  la  somma  di  100.000  euro,  è  necessario  il  parere  dell'avvocatura  che  difende  la 
Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado,  competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente 
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare 
una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.  

7.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti 
che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo  direttamente  a  diverse 
valutazioni economiche. 

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi 
di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240‐bis del Codice dei contratti. 

Art. 51.  Definizione delle controversie 
1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e  l’appaltatore confermi  le riserve,  la definizione di tutte  le 

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Perugia ed 
è esclusa la competenza arbitrale. 

2.  La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in 
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1.  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente 

entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il 
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura  industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli  eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 
subappalto;  il fatto che  il subappalto non sia stato autorizzato non esime  l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e 
in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010,  in caso di ritardo  immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo 
ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento  il Direttore dei Lavori e, per suo  tramite,  il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori 
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,  possono altresì richiedere i documenti 
di  riconoscimento al personale presente  in cantiere e verificarne  la effettiva  iscrizione nel predetto  libro unico del  lavoro 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, 
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comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l’appaltatore è obbligato a  fornire a  ciascun  soggetto occupato  in 
cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia, 
contenente  le  generalità  del  lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore. 
L’appaltatore  risponde dello  stesso obbligo anche per  i  lavoratori dipendenti dai  subappaltatori autorizzati;  la  tessera dei 
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria  attività  nei 
cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente  dell’appaltatore  o  degli  eventuali 
subappaltatori  (soci, artigiani di ditte  individuali  senza dipendenti, professionisti,  fornitori esterni, collaboratori  familiari e 
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati 
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5  comporta  l’applicazione,  in  Capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al 
comma 3 che non provvede ad esporla è punito con  la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1.  La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell’appaltatore,  la  stipula  di  eventuali  atti  di 

sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso,  i  subappaltatori, 
trasmettano  tempestivamente  alla  stessa  Stazione  appaltante  il modello unificato  INAIL‐INPS‐CASSA EDILE,  compilato nei 
quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

‐  per  l’INPS: matricola  azienda,  sede  territoriale dell’ufficio di  competenza;  se  impresa  individuale numero di posizione 
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3.  Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010,  in caso di  inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di  INPS, 
INAIL  e Cassa  Edile da parte dell’appaltatore o dei  subappaltatori,  rilevata da un DURC negativo,  in  assenza di  adeguate 
giustificazioni  o  di  regolarizzazione  tempestiva,  la  Stazione  appaltante  provvede  direttamente  al  pagamento  dei  crediti 
vantati dai predetti  istituti,  in  luogo dell’appaltatore e dei  subappaltatori, utilizzando  le  somme  trattenute  sui pagamenti 
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo 
per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non 
inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la 
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in 
sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra  la stipula del contratto e  il primo stato di avanzamento dei  lavori o tra due 
successivi  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  intercorra  un  periodo  superiore  a  180  (centottanta)  giorni,  è  necessari 
l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6.  In caso di  irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla 
Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che  hanno 
determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle 
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità 
del DURC; 

b)  verificatasi  ogni  altra  condizione,  provvede  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento,  trattenendo  una  somma 
corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al 
comma 3. 

c)  qualora  la  irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze 
contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,  l’appaltatore che 
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sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, 
oppure  non  possa  agire  per  regolarizzare  la  posizione  delle  imprese  subappaltatrici  con  le  quali  sussiste  una 
responsabilità  solidale,  può  chiedere  una  specifica  procedura  di  accertamento  da  parte  del  personale  ispettivo  degli 
Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei 
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto 
verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo 
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con  il quale si potrà procedere alla  liquidazione delle 
somme trattenute ai sensi della lettera b). 

Art. 54.  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1.  Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera 

raccomandata,  anche mediante posta  elettronica  certificata,  con messa  in mora di 15  giorni,  senza necessità di ulteriori 
adempimenti, i seguenti casi: 

a)  l’appaltatore  sia  colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, 
della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  ed  agli  articoli  2  e  seguenti  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  ovvero  sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, 
di  fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  ai  sensi  dell’articolo  135  del  Codice  dei 
contratti; 

b)  inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti  accertato  il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento accertato alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul  lavoro e  le assicurazioni 
obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)  rallentamento dei  lavori, senza giustificato motivo,  in misura tale da pregiudicare  la realizzazione dei  lavori nei termini 
previsti dal contratto; 

g)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di  norme 
sostanziali regolanti il subappalto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i)  mancato  rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di 
sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, 
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l)  azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  della 
previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 
n. 81 del 2008; 

m) violazione  delle  prescrizioni  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in  applicazione  dell’articolo  66,  comma  5,  del 
presente Capitolato speciale; 

n)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 
del 2008 ovvero  l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai 
sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

o)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 
del 2010;  in  tal caso  il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei  lavori, contesta gli 
addebiti e assegna un termine non  inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di 
assenza o  inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante  la  risoluzione del  contratto, ai  sensi dell’articolo 135, 
comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei  requisiti per  l'esecuzione dei  lavori, quali  il  fallimento o  la  irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati 
accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) nullità  assoluta,  ai  sensi dell’articolo  3,  comma  8, primo periodo, della  legge n.  136 del  2010,  in  caso di  assenza, nel 
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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c)  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci, 
risultante dal casellario informatico. 

3.  Il contratto è altresì risolto qualora, per  il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,  in 
tutto o  in parte,  la realizzazione dell’opera oppure  la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice 
dei contratti, si rendano necessari  lavori suppletivi che eccedano  il quinto dell’importo originario del contratto.  In tal caso, 
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla  liquidazione dei  lavori eseguiti, 
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

4.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla  Stazione 
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche 
mediante posta elettronica certificata, con  la contestuale  indicazione della data alla quale avrà  luogo  l'accertamento dello 
stato di consistenza dei lavori.  

5.  Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa  luogo,  in contraddittorio fra  il direttore dei  lavori e  l'appaltatore o suo 
rappresentante oppure,  in   mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione 
d’ufficio, all’accertamento di quali di  tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

6.  Nei  casi di  risoluzione del  contratto e di esecuzione d'ufficio,  come pure  in  caso di  fallimento dell'appaltatore,  i  rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, 
nel seguente modo:  

a)  affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, 
ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,  l’importo  lordo dei 
lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo 
lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta  nell’appalto  originario,  eventualmente  incrementato  per  perizie  in  corso  d’opera 
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o 
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo derivante dalla differenza  tra  importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per  il 
completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in  origine 
all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata  deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;   

3)  l’eventuale maggiore onere per  la Stazione appaltante per effetto della  tardata ultimazione dei  lavori, delle nuove 
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei  lavori, 
dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale maggiore  e  diverso  danno  documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1.  Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’appaltatore  il  direttore  dei  lavori  redige,  entro  10  giorni  dalla 

richiesta,  il certificato di ultimazione; entro  trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei  lavori  il direttore dei 
lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.  In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e 
difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte 
dal  direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  appaltante.  In  caso di  ritardo nel  ripristino,  si 
applica  la penale per  i  ritardi prevista dall’articolo 18,  in proporzione all'importo della parte di  lavori  che direttamente e 
indirettamente  traggono  pregiudizio  dal mancato  ripristino  e  comunque  all'importo  non  inferiore  a  quello  dei  lavori  di 
ripristino. 

3.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  con  apposito  verbale 
immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito  positivo,  oppure  nel  termine  assegnato  dalla 
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4.  Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita  manutenzione;  tale  periodo  cessa  con 
l’approvazione  finale del  certificato di  collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione da parte della  Stazione  appaltante, da 
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effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

5.  Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e 
i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione 
e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della 
rata di saldo di cui all’articolo 28. 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1.  Il  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione  è  emesso  entro  il  termine  perentorio  di  3  (tre)  mesi 

dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data 
dell’emissione. Decorso tale termine,  il collaudo si  intende tacitamente approvato anche se  l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2.  Durante  l’esecuzione dei  lavori  la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni 
altro accertamento, volti a verificare  la piena rispondenza delle caratteristiche dei  lavori  in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 
1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere  in consegna parzialmente o totalmente  le opere appaltate anche subito dopo 

l’ultimazione dei lavori. 

2.  Qualora  la  Stazione  appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  L’appaltatore può  chiedere  che  sia  redatto apposito verbale circa  lo  stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel  termine perentorio  fissato dalla stessa per mezzo del 
direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Qualora  la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 
l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita manutenzione  fino  ai  termini  previsti  dal 
presente Capitolato speciale. 

CAPO 12.  NORME FINALI          

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a 

quanto previsto da  tutti  i piani per  le misure di sicurezza  fisica dei  lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli 
obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità 
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al 
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, 
con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  una  perfetta  e  rapida  esecuzione  di  tutte  le  opere 
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, 
in modo da rendere sicuri  il  transito e  la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai  lavori  tutti,  ivi comprese  le 
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle     
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli  Istituti autorizzati, di  tutte  le prove che verranno ordinate dalla direzione  lavori, sui materiali e 
manufatti  impiegati o da  impiegarsi nella costruzione, compresa  la confezione dei campioni e  l’esecuzione di prove di 
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra 
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo 
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
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e)  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; 

f)   il mantenimento,  fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di  regolare esecuzione, della continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione 
lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o 
eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi 
nel presente appalto,  l’uso parziale o  totale dei ponteggi di  servizio, delle  impalcature, delle  costruzioni provvisorie e 
degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  appaltante 
intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore 
non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per  l’impiego di personale addetto ad  impianti di sollevamento;  il 
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati 
da altre ditte; 

j)   le  spese,  i  contributi,  i diritti,  i  lavori,  le  forniture e  le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, 
energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del  cantiere e per  l’esecuzione dei  lavori, nonché  le 
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso 
delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione 
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)  l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di  lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente 
dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei  lavori, per ottenere  il relativo nullaosta alla realizzazione delle 
opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una 
qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla 
posa in opera; 

l)  la  fornitura  e manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti  prescritti  e  quanto  altro 
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m)  la  costruzione e  la manutenzione entro  il  recinto del  cantiere di  spazi  idonei ad uso ufficio del personale di direzione 
lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n)  la predisposizione del personale e degli  strumenti necessari per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni, prove e  controlli dei 
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto 
di darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno di  astenersi dal  riprodurre o  contraffare  i disegni  e  i modelli  avuti  in 
consegna; 

o)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali 
successivi  ricambi omogenei, previsto dal presente  capitolato o precisato da parte della direzione  lavori con ordine di 
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p)  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la 
rimozione di dette protezioni a  richiesta della direzione  lavori; nel caso di sospensione dei  lavori deve essere adottato 
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, 
restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente 
rispetto della presente norma; 

q)  l’adozione, nel  compimento di  tutti  i  lavori, dei procedimenti  e delle  cautele necessarie  a  garantire  l’incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso 
di  infortuni  a  carico  dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il  personale  preposto  alla 
direzione e sorveglianza dei lavori. 

r)  la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero 
delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t)  provvedere agli adempimenti della  legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso  l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
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u)  il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto  dell’appalto  salvo 
esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v)  ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai 
rumori; 

w)  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x)  richiedere tempestivamente  i permessi e sostenere  i relativi oneri per  la chiusura al transito veicolare e pedonale  (con 
l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y)  installare  e mantenere  funzionante  per  tutta  la  necessaria  durata  dei  lavori  la  cartellonista  a  norma  del  codice  della 
strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere 
appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z)  installare  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento  della  produzione  delle  polveri  durante  tutte  le  fasi 
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività 
del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di 
targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o 
del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla  Stazione 
appaltante  (Consorzi,  rogge, privati, Provincia,  gestori di  servizi  a  rete e altri eventuali  soggetti  coinvolti o  competenti  in 
relazione ai  lavori  in esecuzione)  interessati direttamente o  indirettamente ai  lavori,  tutti  i permessi necessari e a seguire 
tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione  delle  opere  e  alla 
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro 
pubblico in quanto tale. 

4.  In  caso  di  danni  causati  da  forza  maggiore  a  opere  e  manufatti,  i  lavori  di  ripristino  o  rifacimento  sono  eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di  incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore  in 
sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora  tale verifica non sia stata  fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi 
integranti  il progetto a base di gara o,  in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,  lettera c), del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Se  i  lavori  di  ripristino  o  di  rifacimento  di  cui  al  comma  4,  sono  di  importo  superiore  a  1/5  (un  quinto)  dell’importo 
contrattuale,  trova  applicazione  l’articolo  161,  comma  13,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010.  Per  ogni  altra  condizione  trova 
applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.  

Art. 59.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
1.  L'appaltatore è obbligato: 

a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato 
non si presenti; 

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito 
dopo la firma di questi; 

c)  a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni  previste  dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d)  a  consegnare al direttore dei  lavori  le note  relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché  le altre 
provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le  relative  liste 
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di demolizione 
1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  

2.  In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  demolizioni  devono  essere 
trasportati  e  regolarmente  accatastati  in  area  indicata  dal  DL  entro  5  km  dal  luogo  delle  lavorazioni,  a  cura  e  spese 
dell’appaltatore,  intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di  accatastamento  con  i  corrispettivi 
contrattuali previsti per le demolizioni. 

3.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o 
per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 
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35 del capitolato generale d’appalto,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto  legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 

4.  E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1.  Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  (tipologie  di manufatti  e  beni)  ottenibili  con materiale  riciclato,  tra  quelle 

elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,  lettera d), del decreto del ministero 
dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 
1.  Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale, compreso  l'obbligo della 

tenuta del  registro di carico e scarico dei rifiuti,  indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla  tipologia dei rifiuti 
prodotti. 

2.  E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi 
compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a)  siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b)  siano  sottratte al  regime di  trattamento dei  rifiuti nel  rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello  stesso 
decreto  legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10‐sexies della  legge 19 
gennaio 2009, n. 2.  

3.  Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.  

Art. 63.  Custodia del cantiere 
1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso esistenti, 

anche  se di proprietà della Stazione appaltante e  ciò anche durante periodi di  sospensione dei  lavori e  fino alla presa  in 
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 64.  Cartello di cantiere 
1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1  esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 

cm. 100 di base e 200 di altezza,  recanti  le descrizioni di  cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello di  cantiere, da aggiornare periodicamente  in  relazione all’eventuale mutamento delle  condizioni  ivi  riportate; è 
fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1.  Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 

gravi violazioni,  trova applicazione  l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 2010  (Codice del processo 
amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle 
gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato 
dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Trovano  in  ogni  caso  applicazione,  ove  compatibili  e  in  seguito  a  provvedimento  giurisdizionale,  gli  articoli  123  e  124 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245‐quater e 245‐quinquies, del Codice dei 
contratti. 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  gli  operatori  economici  titolari  dell’appalto,  nonché  i 

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non 
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure 
entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione  se  successiva, comunicando altresì negli stessi  termini  le generalità e  il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare  sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni 
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti 
e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di 
risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 



31/35 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti 
che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico 
bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in  quanto  idoneo  ai  fini  della 
tracciabilità;  

b)  i pagamenti di cui alla precedente  lettera a) devono avvenire  in ogni caso utilizzando  i conti correnti dedicati di cui al 
comma 1;  

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi  rientranti  tra  le spese generali nonché quelli 
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 
1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici 
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,  lettera a),  fermi  restando  il divieto di 
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui 
all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

a)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, 
costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  2,  lettera  b),  del  presente  Capitolato 
speciale. 

6.  I  soggetti di  cui  al  comma 1  che hanno notizia dell'inadempimento della propria  controparte  agli obblighi di  tracciabilità 
finanziaria  di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone 
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
e  i  subcontraenti della  filiera delle  imprese a qualsiasi  titolo  interessate all’intervento ai  sensi del comma 2,  lettera a);  in 
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1.  Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per  l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in 
funzione degli impianti; 

c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di 
scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e 
all’esecuzione dei lavori; 

d)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o  conguagli  delle  somme  per  spese 
contrattuali,  imposte e  tasse di  cui ai  commi 1 e 2,  le maggiori  somme  sono  comunque a  carico dell’appaltatore e  trova 
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano  inoltre  le  imposte e gli altri oneri, che, direttamente o  indirettamente gravino sui  lavori e 
sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel 
presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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Titolo II 
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati 

 
 
 

PARTE SECONDA 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 
 

 
La Ditta Appaltatrice,  aggiudicataria della gara , dovrà provvedere alla effettuazione di tutti gli interventi nonché alla fornitura 
ed  installazione  dei materiali  ed  apparecchiature  occorrenti  ai  fini  della  realizzazione  degli  impianti  elettrici  a  servizio  della 
pubblica illuminazione .  La Ditta Appaltatrice dovrà operare nel rispetto e nell’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti 
in materia con particolare riferimento alle normative di seguito elencate:   
‐ Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 ‐ “Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/07 n. 123 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei  luoghi di  lavoro”.   ‐ Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 ‐ “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità 
europee  (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere  il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione”.  ‐ Decreto Ministeriale 22/12/2006 del Ministero dello Sviluppo Economico – “Approvazione del 
programma  di misure  ed  interventi  su  utenze  energetiche  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto  del Ministro delle 
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004”  ‐ DM 22 ottobre 2007 
“Approvazione della  regola  tecnica di prevenzione  incendi per  la  installazione di motori  a  combustione  interna  accoppiati  a 
macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di 
servizi”.  ‐ D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 ‐ “Norme generali per l’igiene del lavoro”. (Ancora in vigore solo per l’art.64).  ‐ D.P.R. 
n. 384 del 27 Aprile 1978  ‐ “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della  legge 30 Marzo 1971, n. 118 a  favore dei mutilati e 
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”. 
Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 ‐ “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione 
ed impianti elettrici ed elettronici”.  ‐ Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 ‐ “Norme per la sicurezza degli impianti”. (Ancora in vigore 
solo per gli articoli 8‐14‐16).  –  

‐ Norma CEI 0‐2 Fascicolo 6578 Edizione 2002 ‐ “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 
elettrici”.   ‐ Norma CEI 0‐10 Fascicolo 6366 Edizione 2002 ‐ “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”.   ‐ Norma 
CEI 0‐11 Fascicolo 6613 Edizione 2002 ‐ “Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici 
ai  fini della  sicurezza”.    ‐ Norma CEI 0‐13 CEI EN 61140  Fascicolo 7298 Edizione 2004 e  variante V1  Fascicolo 8994 
Edizione 2007 ‐ “Protezione contro i contatti elettrici ‐ Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature”  ‐  

‐ ‐ Norma CEI 16‐6 CT 3/16 Fascicolo 3014R Edizione 1997 ‐ “Codice di designazione dei colori”.  ‐ Norma CEI 16‐7 CT 3/16 
Fascicolo 3087R Edizione 1997 ‐ “Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi”.  ‐ Norma CEI 16‐8 CT 
3/16  CEI  EN  61293  Fascicolo  3088R  Edizione  1997  ‐  “Marcatura delle  apparecchiature  elettriche  con  riferimento  ai 
valori nominali  relativi  alla  alimentazione elettriche. Prescrizioni di  sicurezza”.    ‐  ‐ Norma CEI 34‐21 CEI EN 60598‐1 
Fascicolo 9950 C ‐ Edizione 2009 ‐ “Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove”  ‐ Norma CEI 34‐
22 CEI EN 60598‐2‐22 Fascicolo 5118 Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 7442 Edizione 2004 e variante V2 fascicolo 
9166 edizione 2008 ‐ “Apparecchi di illuminazione. Parte 2‐22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza”. 

‐ Norma CEI 34‐23 CEI EN 60598‐2‐1 Fascicolo 3769R Edizione 1997 ‐ “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni 
particolari. Apparecchi fissi per uso generale”.  ‐ Norma CEI 34‐111 CEI EN 50172 Fascicolo 8248 Edizione 2006 – 

‐   CEI 64‐8/1 Fascicolo 8608 Edizione 2007 ‐ “Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali”.   ‐‐ CEI 64‐8/2 Fascicolo 
8609  Edizione  2007  ‐  “Parte  2: Definizioni”.    ‐‐  CEI  64‐8/3  Fascicolo  8610  Edizione  2007  ‐  “Parte  3:  Caratteristiche 
generali”.   ‐‐ CEI 64‐8/4 Fascicolo 8611 Edizione 2007 ‐ “Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza”.  ‐‐ CEI 64‐8/5 Fascicolo 
8612 Edizione 2007 ‐ “Parte 5: Scelta ed  installazione dei componenti elettrici”.  ‐‐ CEI 64‐8/6 Fascicolo 8613 Edizione 
2007 ‐ “Parte 6: Verifiche”.  ‐‐ CEI 64‐8/7 Fascicolo 8614 Edizione 2007 ‐ “ CEI 64‐8;V2 ‐ Fascicolo 9826 ‐ Edizione 2009 ‐ 
”Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua”  ‐ Norma CEI 64‐8;V3 ‐ Class. CEI 64‐8;V3 ‐ CT 64 ‐ Fascicolo 11062 ‐ Anno 2011 Impianti elettrici utilizzatori a 
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tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 
‐ ‐ “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.  ‐ Norma CEI 64‐16 CEI R064‐004 Fascicolo 5236 Edizione 1999 

‐ “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente 
continua.  Protezione  contro  le  interferenze  elettromagnetiche  (EMI)  negli  impianti  elettrici”.    ‐  Norma  CEI  64‐17 
Fascicolo 10203 Edizione 2010 ‐ “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri”.  ‐ Norma It. CEI 64‐18 ‐ Class. 
CEI 64‐18  ‐ CT 64  ‐  Fascicolo 11567  ‐ Anno 2011    “Effetti della  corrente elettrica attraverso  il  corpo umano e degli 
animali domestici”    ‐  ‐ Norma CEI 70‐1 CEI EN 60529 Fascicolo 3227C Edizione 1997 e variante V1 CEI EN 60529/A1 
Fascicolo  5882  Edizione  2000  ‐  “Gradi  di  protezione  degli  involucri  (Codice  IP)”.    ‐  Norma  CEI  70‐2  CEI  EN  61032 
Fascicolo 4820 Edizione 1998 ‐ “Protezione delle persone e delle apparecchiature mediante involucri”.  ‐ Norma CEI 70‐
4 CEI EN 62262 Fascicolo 9479 Edizione 2008 ‐ “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro 
impatti meccanici esterni (Codice IK)”.   

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
Introduzione  
L’impianto d’illuminazione comprende tutti gli apparecchi di illuminazione  gli accessori di posa e collegamento , il nuovo cavo di 
alimentazione dalla morsettiera  su palo  alla nuova  armatura    .    L’illuminazione    idonea  a  garantire  i  livelli di  illuminamento 
richiesti dalla normativa vigente.  
Sarà prevista la massima flessibilità di impianto per tutta notte e mezza notte . 
L’impianto sarà realizzato, attraverso l’utilizzo di apparecchi completi di lampada a tecnologia Led . Nell’utilizzo di tali sorgenti si 
presterà particolare attenzione al tema  riguardante il risparmio energetico, cercando, in ogni modo, di non compromettere le 
prestazioni estetico‐percettive.  
A livello generale per quanto riguarda le strade , il lavoro  dovrà essere redatto in conformità sulla base della norma UNI 10349 e 
della norma europea EN 13201.   
Dovranno inoltre garantire : 
L’abbagliamento provocato dagli apparecchi di accento sui fruitori dell’area; Il contrasto di luminanza ; I livelli di illuminamento 
minimo di legge , e la riduzione dell’inquinamento luminoso verso l’alto  . 

Opere previste  nel progetto e da realizzare  
1. Smontaggio di  armature  stradali esistenti      a  servizio di  impianti di pubblica  illuminazione   di  varie dimensioni  tipi e 

materiali  ,   armature a parete e   su palo,  il tutto mediante  idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono  inclusi gli 
oneri per  la suddivisione dei materiali  ,  la confezione su scatola di cartone  , e su euro pallet  ,  la sostituzione del cavo 
esistente con cavo FG7OR 3G1.5   dalla morsettiera del palo al punto  luce ,    il trasporto del materiale smontato presso 
locali messi a disposizione dalla stazione appaltante nel raggio di 5 Km dall’area cantiere  ,  il carico ed  il  trasporto del 
materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso  il nuovo cavo 
e quanto  altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte 

2. Smontaggi  di  testa  palo  doppi  esistenti        a  servizio  di  impianti  di  pubblica  illuminazione    di  varie  dimensioni  tipi  e 
materiali ,  relative ad armature a parete e  su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono 
inclusi gli oneri per la suddivisione dei materiali , la confezione su scatola di cartone , e su euro pallet ,  il trasporto del 
materiale smontato presso locali messi a disposizione dalla stazione appaltante nel raggio di 5 Km dall’area cantiere , il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre 
compreso  quanto  altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte 

3. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del 
palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 1000 fornito e posto in opera fornito e posto 
in opera con  l'uso di piattaforma area omologata  fino ad una altezza max di m 12. E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita . Testa palo per palo singolo angolo 5° sbraccio 1000mm 

4. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del 
palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 1000 fornito e posto in opera fornito e posto 
in opera con  l'uso di piattaforma area omologata  fino ad una altezza max di m 12. E'  inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Testa palo per palo doppio 180°  angolo 5° sbraccio 1000mm 

5. Braccio curvo  triplo realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, 
con diametro  terminale pari a mm 60 e a saldatura di due profili  in  lamiera di acciaio EN10130 FEP01 Am UNI 5866, 
completi di flangia in acciaio zincato , viteria in acciaio inox e pressacavo PG11 nel punto di inserimento del cavo, fornito 
e posto  in opera con  l'uso di piattaforma area omologata fino ad una altezza max di m 12. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Braccio curvo  triplo 120° sbraccio 1500 mm angolo 5°.  

6. Armatura stradale a LED di primaria marca  in classe I , di dimensioni ridotte e grado di protezione IP66, per installazione 
diretta  su  testa  palo  60  mm.  Corpo  realizzato  in  alluminio.  Tutti  i  componenti  sono  privi  di  mercurio  al  100%  e 
totalmente  riciclabili.  Il  vano  contenente  l’alimentazione  elettrica  è  realizzato  in  pressofusione  d’alluminio  ed  è 
accessibile senza l’uso di attrezzi (toolfree). Il supporto dei moduli a LED, realizzato in estruso di alluminio, è progettato 
per gestire  in modo ottimale  la dissipazione del calore grazie ad un sistema di raffreddamento a circolazione naturale 
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d’aria  attraverso  le  barre  di  LED.  Tale  sistema  teso  ad  assicurare  una  lunga  durata  e  la  massima  resa.  Finitura 
superficiale, a garanzia integrale di 10 anni su tutte le parti metalliche, comprendente diversi stadi di pretrattamento dei 
materiali,  un  primer  epossidico  ad  alta  resistenza  ed  una  verniciatura  superficiale  realizzata  a  polvere  di  poliestere. 
Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento. Stabilità del colore nel tempo anche in presenza di 
forte esposizione al sole.  
 Modulo LED (Light bar) composto da 30 diodi per potenza da 30 LED, temperatura di colore 4.000K e resa cromatica =    
75. Il prodotto prevede l’utilizzo di high brightness LED con lumen output = 130lmW in conformità alla normativa CEI EN 
62471 per  la sicurezza fotobiologica di  lampade e sistemi di  illuminazione. Struttura di dissipazione termica  in alluminio 
estruso,  guarnizione  di  tenuta  interna  realizzata  per  stampaggio  e modulata  sulla  geometria  dei  rifrattori.  Grado  di 
protezione della light bar IP66. Lenti di precisione ad alto rendimento applicate su ogni singolo LED. Curva fotometrica a 
geometria  variabile  secondo  l’applicazione  richiesta.  Alimentazione  interna  in  corrente  continua  a  520mA  attraverso 
driver elettronici a lunga durata . Alimentatori con possibilità di riduzione del flusso luminoso con mezzanotte virtuale .   Il 
sistema di montaggio a  snodo permette  l’installazione diretta a braccio e a  testa palo  (90°) con possibilità di  regolare 
l’inclinazione dell’apparecchio  con  incrementi di  5°  (per pali  e/o bracci  a  sezione  circolare  con diametro  esterno 60). 
Garanzia  sui LED e  sui driver di 5 anni. Classe di  isolamento 1. Cos φ > 0,9. Grado di protezione  IP66. Conforme a EN 
60598‐1 ; EN 60598‐2‐3. Alimentazione da 220 ‐ 240Vac 50‐ 60Hz ; Potenza di sistema 72W; Produzione interamente di 
origine europea;  Colore dell’armatura   Bianco o Grigio .  

CAVI E CONDUTTORI 
Norme Specifiche Di Riferimento 
CEI 11‐17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo 
CEI 16‐1: Individuazione dei conduttori isolati 
CEI 16‐4: Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori 
CEI 20‐22: Prova dei cavi non propaganti l'incendio 
CEI 20‐24: Giunzioni e terminazioni per cavi di energia 
CEI 20‐27: Cavi per energia e per segnalamento ‐ Sistema di designazione 
CEI 20‐33: Giunzioni e terminazioni per cavi di energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1000 V in corrente alternata e 750 

V in corrente continua 
CEI 20‐35: Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1 e 2: Prove di non propagazione della fiamma 
CEI 20‐36;  120‐45: Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 
CEI 20‐37: Cavi elettrici ‐ Prove sui gas emessi durante la combustione 
CEI 20‐38: Cavi e ridottissima emissione di fumi e gas tossici e con totale assenza di gas corrosivi  
CEI 64‐8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. 
Caratteristiche Generali E Di Posa  I cavi utilizzati sono: 
di primaria marca e dotati di Marchio Italiano di Qualità (dove applicabile) IMQ 

rispondenti alle Norme tecniche e costruttive stabilite dal CEI ed alle Norme dimensionali e di codice colori stabilite dalle tabelle 
CEI‐UNEL. 

I conduttori sono in rame. 
Tipo e sezione sono indicate negli elaborati di progetto. 
La scelta delle sezioni dei conduttori si è basata sulle seguenti considerazioni: 
il valore massimo di corrente transitante nei conduttori sarà pari al 80% della loro portata stabilita secondo le tabelle CEI‐UNEL 
per le condizioni di posa stabilite 

la massima caduta di tensione a valle del quadro generale fino all'utilizzatore più lontano sarà del 4%, salvo i valori prescritti per 
impianti particolari 

sarà verificata la protezione delle condutture contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. 

La sezione minima dei conduttori, salvo prescrizioni particolari sarà: 
per i circuiti luce ed ausiliari   1,5 mm² 

Il colore dell'isolamento dei conduttori con materiale termoplastico sarà definito a seconda del servizio e del tipo di impianto. 
Le colorazioni dei cavi di energia, in accordo con la tabella UNEL 00722, saranno: 
 fase R:  nero ,  fase S:  grigio ;  fase T: marrone ;  neutro: azzurro ; terra: giallo‐verde 

Non sarà utilizzato l'uso dei colori azzurro e giallo‐verde per nessun altro servizio, nemmeno per gli impianti ausiliari. 
Il tipo di cavo da usare sarà definito negli elaborati di progetto. 
Il raggio di curvatura dei cavi deve tenere conto di quanto specificato dai costruttori. 
Cavi non propaganti l’incendio e la fiamma 
Il loro comportamento sarà tale che, anche se installati in fasci, non propagano l'incendio e si autoestinguono a distanza limitata; 
durante la combustione emettono fumi opachi e contenuta quantità di gas tossici e corrosivi. 
Saranno conformi alle norme CEI 20‐22 II, 20‐35 e 20‐37/11. 
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Tipologie ammesse: FG7(O)R 0,6/1 kV 


