

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO PUC 2 - LA CITTA' DEL LAGO SISTEMAZIONE VIA B. BUOZZI E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Stefano Torrini, ingegnere

PROGETTISTI:

PROGETTISTA RESPONSABILE: Maurizio Serafini, ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RESTAURO: Monica Gatti, architetto
Giovanni Carecci, architetto
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Davide Faralli, architetto
Maria Cristina Curti, architetto

RESPONSABILE SICUREZZA: Stefano Magionesi, geometra
COMPUTAZIONI: Simone Pagliacci, geometra



COMUNE DI CASTIGLIONE
DEL LAGO



Via dei Fabbri, n. 1 - 06060 - Paciano (PG)
tel/fax 075 / 830563 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

Quadro economico finale

X0-CQC01

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
1	0	1	1	E	X0	C	QC	01	00	1011_E_X0_CQC01_00.xls	-
REV.	DATA			REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE		VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Marzo 2010			M. Serafini		M. Serafini		M. Serafini			Consegna progetto esecutivo
1											
2											
3											

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROGRAMMA URBANO COMPLESSO
"LA CITTA' DEL LAGO"
SISTEMAZIONE DI VIA B. BUOZZI E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni:

	€	Note	€
A misura	0,00		
A corpo	217.031,74		
In economia	0,00		
	217.031,74		217.031,74

B1) di cui oneri da stimare per la sicurezza, a carico dell'impresa, da non assoggettare a ribasso d'asta (spese generali)

A misura	0,00		
A corpo	13.021,90	6,000%	
In economia	0,00		
Totale	13.021,90		

B2) importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:

A misura	0,00		
A corpo	11.686,06	5,384%	
In economia	0,00		
Totale	11.686,06		11.686,06

TOTALE B Importi non soggetti a ribasso >> **24.707,96**

TOTALE IMPORTO LAVORI A+B2 >> **228.717,80**

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO A-B1 >> **204.009,84**

C) Somme a disposizione della stazione appaltante:

c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00		
c2	Spostamenti e sottoservizi	5.000,00		
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.500,00		
c4	Imprevisti e arrotondamenti	13.935,89	6,093%	
c5	Acquisizione aree o immobili	11.000,00		
c6	a) Accantonamento di cui all' Art. 133 D. Lgs 163/2006	0,00	0,00%	
	b) Accantonamento di cui all' Art.92 D. Lgs 163/2006	1.143,59	0,50%	
	TOTALE c6 accantonamenti >>	1.143,59		
c7	Spese per indagini geognostiche	0,00		
c8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		
c9	Spese per pubblicità	1.000,00		
c10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00		
c11	I.V.A. su lavori	22.871,78	10,00%	
c12	contributo autorità di vigilanza Delib. 26/1/2006	150,00		
c13	spese tecniche progettazione e D.L.	9.543,25		
	contributo integrativo obbligatorio	190,87	2,00%	
	I.V.A. su spese tecniche	1.946,82	20,00%	
	TOTALE c13 spese tecniche >>	11.680,94		
	Totale somme a disposizione >>>	71.282,20		71.282,20

IMPORTO TOTALE € >>>>

300.000,00