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Codice
ARTICOLO

DESCRIZIONE DELL ARTICOLO

unita'
di
misura

PREZZO UNITARIO
INC. SICUREZZA

compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Euro: (duecentonovantaquattro/00)

$1.03.0070.02_

$1.04.0020_

$1.04.0130.01_

$4.01.0010.01_

$4.01.0020.01_

Costo di utilizzo, per la salute e Iigiene dei tavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non & presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
Figiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
f'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione delia base di
appoggio; 'uso del'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione de! cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in pil o frazione.

Euro: (ottantuno/00)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con
pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in
opera. Sono compresi: Fuso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; linfissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, 'accatastamento e laliontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dellimpresa E' inoltre compreso quanto
altro occorre per f'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro
quadrato di pannello posto in opera, per lintera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro. al metro quadrato euro ventuno/30 mq 21,30

Euro: (ventuno/90)

| Euro: {venttno’®® ... .. . . @ @ ]
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro,

percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso
per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
di durata delia fase di riferimento; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per F'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata delia fase di tavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

Euro: (zero/20)
al giorno euro zero/168 giorno 0,168

Euro: (zero/17)

|- o
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale

plastico rettangolare, da impiegare all'interno e allesterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 'efficienza; 'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per P'utilizzo

mese

mese

mq

giorno

giorno

€ 294,00

€ 81,00

€ 21,90

€ 0,20

. -

€ 0,17

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE
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ELL ARTICOLO unita’ INC. SICUREZZA
di

misura

temporanec dei segnali.
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Euro: (zero/12)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso pel
sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ord

$4.01.0030_

quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo d

euro zero/263 giorno 0,263
Euro: (zero/27)

$4.01.0060_; Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
giallo o rosso con alime
opera . Sono compresi:
assicurare un’ordinata gestione

la manutenzione per tutto il periodo della

I'uso per la durata della
fase d

per l'utilizzo temporan
della fase di tavoro, al
giorno 0,85

Euro: (zero/87)

$4.01.0070.01_| Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
fase che prevede 'impianto semaforico
cantiere garantendo meglio la sicurezza
della fase di lavoro al fine di garantirne
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'

temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato

Senza cavi di collegamento, alimentato a batte
Euro: (trentaotto/00)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei la
omologato, fornito e mantenuto nel luog
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e
in caso d’uso; l'aliontanamento a fine fase
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
dell’estintore. Misurato a
Da Kg. 6, per il primo mese 0 frazione.

$4.05.0010.05_ voratori,

Euro: (zero/82)

S4.05.0010.06_| Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
omologato, fornito e m
Sono compresi: I'uso per la durata delia fas
sicurezza dei lavoratori; la manu
in caso d’uso: 'aliontanamento a fine
proprieta dellimpresa. E'
dell'estintore. Misurato al mese 0 frazione, a

Da Kg. 6, per ogni mese in pil 0 frazione.

e di

Euro: (zero/11)

Costo per 'esecuzione di riunioni di co
Sicurezza, per particolari esigenze qua
congiunta del P.O.S ; illustrazione di pa
cronoprogramma; consegna di material
rapporti tra impresa tito

$7.02.0020.01_

rticolari

cantiere idoneamente attrezzato per la riunione

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 .

r la durata della fase che prevede il

inata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
fine di garantire la funzionalita e refficienza; 'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza
ei sacchetti.
per la durata della fase di lavoro al fine di garan

ntazione a batterie, emission:
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

I'efficienza; 'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
eo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso,
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. al giorno euro zero/85

rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
al fine di assicurare un'ordinata gestione del

dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
la funzionalita e Pefficienza; la ricarica delle batterie;
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

o indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

le revisioni periodiche; limmediata sostituzione
lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di

quanto altro occorre per {'utilizzo temporaneo

| mese o frazione, al fine di garantire la

antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza € Coordinamento.

tenzione e le revisioni periodich
fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di
inoltre compreso quan
| fine di garan

R
ordinamento, convocate dal Coordinatore delia
i, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica

e informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
lale ed altri soggetti (subappaltatori,
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che nol
nelfordinarietd. Sono compresi: Fuso del prefabbricato o

Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

giorno 0,12

di sacchetti di zavorra per cartelli stradali,

tutto il periodo della fase di lavoro al

Kg. 25,00. E' inoltre compreso
Misurati per ogni giorno di uso,
tire la sicurezza dei lavoratori. al giorno

giorno 0,27

di lampeggiante da cantiere a led di colore
e luminosa a 360°, fornito e posto in
fase che prevede il lampeggiante al fine di

i lavoro al fine di garantirne ia funzionalita e
inoltre compreso quanto altro occorre
per ia durata

0,87

-

giorno

di impianto semaforico mobile, con segnale

per ogni giorno di uso, per la durata della

rie.
38,00

U

giorno

di estintore portatile in polvere, tipo

tavoro che lo richiede al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.

mese 0,82

di estintore portatile in polvere, tipo

lavoro che o richiede al fine di garantire la
e; limmediata sostituzione

to altro occorre per l'utilizzo temporaneo
tire la sicurezza dei lavoratori.

mese 0,11

procedure o fasi di [avoro; verifica del

sub fornitori, lavoratori
n rientrano
del locale individuato all'interno del

PROGETTO ESECUTIVO PER LA SOSTITUZIONE D
TE COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
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COMMITTEN
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Euro: (cinquantacinque/00)

$7.02.0020.02_

$7.02.0020.03_

$7.02.0020.04_

S

Costo per Pesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.0O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
neliordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

Euro: (quarantaotto/90)

riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta. Sono compresi: Fuso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

Costo per 'esecuzione di

Euro: (ventisette/20)

Costo per 'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma, consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nellordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
Riunioni di coordinamento con il lavoratore per
dell'ingresso in cantiere.

Yinformazione preliminare prima

CASTIGLIONE\NEL LAGO 30/06/2012

Il Tecnico

ora

ora

ora

ora

€ 55,00

48,90

27,20

23,90
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COMMITTENTE COMUNE DI CASTIGLIONE DEL
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