

# REGIONE UMBRIA



COMUNE DI

## CASTIGLIONE DEL LAGO

### RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE NINFEA DI CASTIGLIONE DEL LAGO

### PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONI TECNICHE:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO

ALLEGATO:

1

ELABORATO:

3

SCALA:

NOME FILE

A01E03QTECOR00-CSL\_PISCI\_PE

CODICE COMMESSA

CSL\_PISCI\_PE

DATA PROGETTO:

MARZO 2017



STUDIO ASSOCIATO  
**LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO**  
INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Via Copernico n° 99 – 47122 Forlì  
Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310 - Email: [info@lspstudio.it](mailto:info@lspstudio.it) - [www.lspstudio.it](http://www.lspstudio.it)

IL PROGETTISTA:

DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI

COLLABORAZIONE:

DOTT. ING. DAVID NEGRINI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	DN	RL	ES	MARZO 2017

## QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Si riporta di seguito una stima sommaria dei costi degli interventi oggetto del presente Progetto Esecutivo.

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Opere</b>		<b>Importi</b>
<b>A</b>	<b>A- LAVORI</b>	
A1	OPERE A CORPO	290 000,000
A2	Costi diretti per la sicurezza	10 000,000
A3	Spese generali per la sicurezza	6 313,518
A4	Costo manodopera non soggetta a ribasso	34 820,620
	Importo totale soggetto a ribasso (A1-A3-A4)	248 865,862
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A2+A3+A4)	51 134,138
	<b>TOTALE LAVORI A1+A2</b>	<b>300 000,000</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B3	Lavori e forniture in economia (IVA compresa)	16 000,000
B4	fondo art. 113 Dlgs 50/2016 (2%)	6 000,000
B5	Spese tecniche varie (IVA Compresa)	48 000,000
	<b>TOTALE SOMME E A DISPOSIZIONE</b>	<b>70 000,000</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>370 000,000</b>
	<b>C - IVA</b>	
C1	IVA 10%	30 000,000
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>30 000,000</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>400 000,000</b>